
ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULAS
1.0

1.1
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO 
DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

14,60+6,35+4,60+7,35+0,10+6,25+0,90+6,25+0,10+8,80+11,35+2,66+0,10+0,59+12,8
1+0,59+1,20+1,20+25,25 (ÁREA DE CONSTRUÇÃO VIDE PROJETO EXECUTIVO) 

111,05 M

1.2

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

unidade 1,00 UNID.

1.3

Memorial de Cálculo para Serviço de administração local:
Engenheiro: ((5,00 hora por semana)*4,00semanas * 1,00meses )/220 = 
0,09090909 Encarregado: (4,00 hora por dia)* 5,00dias * 4,00semanas * 1,00 
mês)/220 = 0,3636

ED-21769 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES:  17.348,43*0,09090909= R$ 1.577,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ED-21776 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES: 8.822,07*0,3636= R$ 3.208,03

4.785,16 MÊS

1.4

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA 
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO 
DER-MG

1 1,00 UNID.

1.5 LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUAS 1 1,00 UNID.

1.6
BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 
14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO 
PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DERMG

1 1,00 UNID.

1.7 LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA 1 1,00 UNID.

1.8
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 
REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000. 000,00

3% 0,03 %

2.0

TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA                                                                                                        CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I

MOVIMENTO DE TERRA

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS 



2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,5M

0,40*0,50*(23,85+7*3,2+5*3,2+25,45+2,0*4+3,35*2+17,0+15,5+11,75+1,2+5,1+7,6+
3,95+10,35+13,4+13,0+7,65+4,1+5,35+7,9+7,5+3,15*2+1,8+5,5*2+7,05+11,9+1,2)+(0
,6*0,6*0,8*30+0,8*0,8*0,8*16+1,0*1,0*0,8*6)+(30*2+16*4+6*4)*PI()*1,5*0,1^2

83,21 M3

2.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 272,10*0,4+(0,6*0,6*30+0,8*0,8*16+1,0*1,0*6) 135,88 M2

3.0

3.1
CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

0,40*0,05*(23,85+7*3,2+5*3,2+25,45+2,0*4+3,35*2+17,0+15,5+11,75+1,2+5,1+7,6+3,95+10,
35+13,4+13,0+7,65+4,1+5,35+7,9+7,5+3,15*2+1,8+5,5*2+7,05+11,9+1,2)+(0,6*0,6*30+0,8*0
,8*16+1,0*1,0*6)*0,05+(30*2+16*4+6*4)*PI()*0,1^2*1,5

13,79 M3

3.2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

VIGAS BALDRAME (VIDE PROJETO ESTRUTURAL ):
14,1

+SAPATAS (VIDE PROJETO ESTRUTURAL ):
7,8

21,90 M3

3.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 

VIGAS BALDRAME (VIDE PROJETO ESTRUTURAL):
478+322

+SAPATAS (VIDE PROJETO ESTRUTURAL):
454

1.254,00 KG

3.4
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDAÇÃO)

VIGA BALDRAME (VIDE PROJETO ESTRUTURAL):
189

189,00 M2

3.5

REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS 
SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS 
(2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA

VIGA BALDRAME (VIDE PROJETO ESTRUTURAL ):
189

189,00 M2

4.0

4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,5M

(3,2+5,98+0,6+2,65+6,65+12,77+6,8)*0,3*0,15 1,74 M3

4.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE (3,2+5,98+0,6+2,65+6,65+12,77+6,8)*0,15 5,80 M2

4.3
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) 

(3,2+5,98+0,6+2,65+6,65+12,77+6,8)*1,3 50,25 M2

5.0 ESTRUTURA

FUNDAÇÕES

MURETA DE PROTEÇÃO



5.1
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

VIGAS COBERTURA (VIDE PROJETO ESTRUTURAL):
157,74

+PILARES (VIDE PROJETO ESTRUTURAL ):
131,04

288,78 M2

5.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 

VIGAS COBERTURA (VIDE PROJETO ESTRUTURAL ):
484 + 404

+PILARES (VIDE PROJETO ESTRUTURAL ):
777

1.665,00 KG

5.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM 
FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

VIGAS COBERTURA (VIDE PROJETO ESTRUTURAL ):
13,17

+PILARES (VIDE PROJETO ESTRUTURAL):
6,14

19,31 M3

5.4
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 
100 KG/M2, L = 5,00 M

402,98 402,98 M2

5.5
FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E
SARRAFO

402,98 402,98 M2

5.6 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA 402,98*3 1.208,94 M3

6.0

6.1

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA 
DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE 
POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 
ACESSÓRIOS

1 1,00 UNID.

6.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

709 709,00 M

6.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), 
APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO

50 50,00 M

6.4
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, 
DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

50 50,00 M

6.5
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, 
DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

50 50,00 M

6.6
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) , PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")

17 17,00 M

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

INFRAESTRUTURA 



6.7
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) , PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")

28 28,00 M

6.8
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

17 17,00 UNID.

6.9 CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4x2" 3 3,00 UNID.

6.10 CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 67 67,00 UNID.

6.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 
70°C, 450/750V, Cor: Vermelho

240 240,00 M

6.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 
70°C, 450/750V, Cor: Azul

240 240,00 M

6.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 
70°C, 450/750V, Cor: Amarelo

430 430,00 M

6.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 
70°C, 450/750V, Cor:Preto

621 621,00 M

6.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 
70°C, 450/750V, Cor: Azul

442 442,00 M

6.16
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 
70°C, 450/750V, Cor: Verde

532 532,00 M

6.17
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 
0,6/1KV, Cor:Vermelho

64 64,00 M

6.18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 
0,6/1KV, Cor: Verde

32 32,00 M

6.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 
0,6/1KV, Cor:Vermelho

82 82,00 M

CABEAMENTO 



6.20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 
0,6/1KV, Cor: Azul

28 28,00 M

6.21
CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

10 10,00 M

6.22
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 
0,6/1KV, Cor:Vermelho

35 35,00 M

6.23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 
0,6/1KV, Cor: Azul

12 12,00 M

6.24
HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 
MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS

4 4,00 UNID.

6.25
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 
250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

26 26,00 UNID.

6.26
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 
250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

8 8,00 UNID.

6.27
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 
250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

1 1,00 UNID.

6.28
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

1 1,00 UNID.

6.29
CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 
250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

1 1,00 UNID.

6.30
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

83 83,00 UNID.

ACABAMENTO



6.31
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, 
TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

1 1,00 UNID.

6.32

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) 
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

1 1,00 UNID.

6.33
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

3 3,00 UNID.

6.34
LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS 
(2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

36 36,00 UNID.

6.35
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA 
UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

21 21,00 UNID.

6.36
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

10 10,00 UNID.

6.37 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A 1 1,00 UNID.

6.38 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A 1 1,00 UNID.

6.39
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

8 8,00 UNID.

6.40
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 
DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

1 1,00 UNID.

6.41
DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 
30MA, REF.: SIEMENS 5SM3-3450 OU SIMILAR

1 1,00 UNID.

6.42 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A 12 12,00 UNID.

6.43 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A 4 4,00 UNID.

6.44
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 
LINHA BRANCA), CURVA C

2 2,00 UNID.

6.45 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A 1 1,00 UNID.

6.46 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A 6 6,00 UNID.

QUADROS



6.47 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A 8 8,00 UNID.

7.0

7.1
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, 
EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

1 1,00 UNID.

7.2 HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1" 1 1,00 UNID.

7.3
CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, 
TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, 
EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA

2 2,00 UNID.

7.4
BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL 
METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

5 5,00 UNID.

7.5

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL 
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA 
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO 
ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 
COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

2 2,00 UNID.

7.6 ASSENTO BRANCO PARA VASO 7 5,00 UNID.

7.7

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

15 15,00 UNID.

7.8
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

15+4 19,00 UNID.

7.9

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 
(465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

7 7,00 UNID.

7.10
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7 7,00 UNID.

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS



7.11

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

4 4,00 UNID.

7.12
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE 
DE METALON 20 X 30 MM

0,6*(1,4+2,43+4+3,2+1,6+2,4+2*2) 11,42 M2

7.13
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA

2*0,7*0,47 0,66 M2

7.14
FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM 
COM MASSA PLÁSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

11 11,00 UNID.

7.15 BEBEDOURO MF-F PINTADO 1 1,00 UNID.

7.16
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL 
OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA 
ACIONAMENTO

1 1,00 UNID.

7.17
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL 
OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA 
ACIONAMENTO

7 7,00 UNID.

7.18
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL 
OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO 
MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

3 3,00 UNID.

7.19
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM 
ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2+1 3,00 UNID.

7.20
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

TUBOS + (10% DE PERDA)
(2*(0,93+3,40)+0,06*20,98+0,06+20,23+2*0,5)*1,1

34,33 M

7.21
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

TUBOS + (10% DE PERDA)
(2,09+2,04+3*0,15+2,52+0,92+2,27+0,41+0,13+2,49+2,36+0,15+0,94+0,12+2,55+0,9
1+0,15+0,53+0,15+2,76+0,15+1,58+2,84+0,48+0,15+1,58+0,15+0,48+0,15+4,24+9,89
+3,28+2,03+0,19+0,19+0,19+0,18+0,26+0,24+0,53+0,15+0,25+0,24+0,25+0,14+3,10+
0,17+0,16+1,19+9,43+0,17+1,68+0,25+2,04+1,05+0,34+0,19+1,13+0,17+2,19+0,23+0
,34+0,19+1,13+0,17+7,27+12,45+0,4+4,42+6,79+0,02+0,34+7,72+1,88+0,07+0,65+9,

43+2*0,39+2,09+0,15+7,26)*1,1

154,87 M



7.22
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

TUBOS + (10% DE PERDA)
(0,5+0,38+0,12+0,28+4,8+0,10+1,72+4,8+0,6+0,6+1,54+0,5+1,51+0,85+0,50+1,07+4,
8+0,45+0,3+0,13+0,50+2,83+4,8+0,19+0,5+0,17*2+0,5+1,62+0,5*3+4,85+0,5*3+0,8+
4,80+1,59+2,94+5*0,78+4,8+5*0,5+0,35+1,47+0,45+4,8+0,87+0,5+0,65+0,37+1+0,2+
0,5+3,13+0,23+0,3+2*0,5+0,5+0,36+0,16+0,92+0,53+0,38+4,8+0,6+5,9+1,11+2*0,19
+4,8+0,5+2*0,5+0,21+0,43+0,23+0,2+0,26+0,5+0,22+4,8+0,5+1,97+0,26+0,22+4,8+0,
6+0,21+0,65+1,19+0,73+1+0,44+2*0,5+2,38+0,22+0,36+4,8+4,8+0,91+0,5+0,5+0,21+
1,13+1,42+0,38+0,5+1,26+1,26+1,24+0,13+4,8+1,58+1,94+0,3+0,5+0,65+0,25+0,2+0,

5)*1,1

172,60 M

7.23
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

TUBOS + (10% DE PERDA)
(1,92+2,65+2,97+2,65+3,42+2*0,2+4,19+2,90+3,80+7,12+3,3+0,2+5,83+5,85+7,04+1

2,65+4,02+2,97+1,65+2*1,26+7,22+9,15+1,42+7,15+1,30)*1,1
114,72 M

7.24

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA

2 2,00 UNID.

7.25 CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA 3 3,00 UNID.

7.26

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

14 14,00 UNID.

7.27

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

4 4,00 UNID.

7.28
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

4+4+4+4+5+10+19+12+15+11+14+11 113,00 UNID.

7.29
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

1+2+3+1+4+1 12,00 UNID.

7.30
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

1+2+1 4,00 UNID.



7.31
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1+1+1 3,00 UNID.

7.32
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

2 2,00 UNID.

7.33
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

2*7 14,00 UNID.

7.34
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

6+10+3+1+2+1+2+1+2+1+2+1 32,00 UNID.

7.35
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

10+5+5+2+3+3+2+2+1+2+2+2+1+1+1+1 43,00 UNID.

7.36
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8+11+4+2+3+2+3+1 34,00 UNID.

7.37
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1 1,00 UNID.

7.38
RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM 
GRELHA METÁLICA

1+1+1+1+1+1+2+2+3+2+2+1+1+1+1 21,00 UNID.

7.39 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14 14,00 UNID.

7.40
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 
ESGOTO LISO (JEI), DN 250 MM (10"), INCLUSIVE CONEXÕES

 TUBOS + (10% DE PERDA)                                                              
((3,00+0,10+0,40)*2) * 1,1 

7,70 M

7.41
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 
ESGOTO LISO (JEI), DN 300 MM (12"), INCLUSIVE CONEXÕES

 TUBOS + (10% DE PERDA)                                                              
(5,25+5,25+3,50+3,50) * 1,1 

19,25 M

7.42 EXPURGO  2 CONJUNTOS 2,00 UND.

7.43
SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 ML

16 16,00 UNID.

7.44 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS 16 16,00 UNID.
7.45 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO 5 5,00 UNID.
7.46 SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR 13 13,00 UNID.

8.0

8.1 DVR INTELBRAS 16 CANAIS FULL HD 1080P INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL MHDX 3016-C

1 1,00 UNID.

8.2 FONTE CHAVEADA 12V 15A TIPO COLMEIA IDEAL PARA CFTV 1 1,00 UNID.

8.3 HDS 1 TERABYTE 1 1,00 UNID.

8.4 SWITH 16 PORTAS, GIGABIT 10/100/1000 1 1,00 UNID.

CABEAMENTO ESTRUTURADO



8.5 CÂMERAS BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220 B G6 
FULL HD 1080P 

1 1,00 UNID.

8.6
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA 
ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1 1,00 UNID.

8.7
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA 
ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1 1,00 UNID.

8.8

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11) 
E UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM 
PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

1 1,00 UNID.

8.9
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 
CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

11 11,00 UNID.

8.10
CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO 
DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE 
COBRE MALHA 90%

4 4,00 M

8.11 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO 
EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA

11 11,00 M

8.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR BNC DE SOLDA 
P/CFTV

2 2,00 UNID.

8.13 CONECTORES P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V 9 9,00 UNID.

8.14 RACK PAREDE 1 1,00 M

8.15 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 
25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

250 250,00 M

8.16 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 
32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO

145 145,00 M

8.17
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 
ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 
1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

11 11,00 M

8.18

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), 
INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO

11 11,00 M

9.0

9.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

(23,85+3,2+0,8+11,4+4+3,15+10,35+7,50+11,15+14,85+1,95+1,35+4,35+3,75+13,40)*3 345,15 M2

ALVENARIA



9.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

(23,45+7*3,20+1,20+6*2+15,75+5*3,2+5,05+2*7,05+2*3,20+7,5+3,95+2*1,8+1,5)*3+
PLATIBANDA:

(14,60+25,25+3,35+1,00+14,18+1,20+3,34+11,35+8,8+6,35+0,9+13,70+4,60+6,35)*1,70
594,15 M2

10.0
10.1 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA 390,32 390,32 M2

10.2

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA 
TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, 
PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

390,32 390,32 M2

10.3
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), 
COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL (RUFO CHAPÉU)

113,2 113,20 M

10.4
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

26,15+12,45 38,60 M

10.5

PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA 
GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA 
ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA

2*(1,00*1,00) 2,00 M2

10.6
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

4*3,50+2*16,50+31,20+2*6+2*1 92,20 M

10.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

4 4,00 UNID.

10.8 CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM 5 5,00 UNID.

11.0

11.1
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN 
LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

(26*1,12+2*1,26+0,98)*0,15*0,15 0,73 M3

11.2 PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 
CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

26 26,00 UNID.

11.3
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 
90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

2 2,00 UNID.

11.4 PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 
CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

1 1,00 UNID.

12.0

COBERTURA

ESQUADRIAS METÁLICAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA



12.1
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

(5*2+2,85+5+1,8+2,85+2,35+3,75+2,35+3,1+2*1,83+1,85+2*4+2,35+2,85+6,55+1,55+1,95)*0
,20*0,2

2,51 M3

12.2
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

(1,05+1,1+0,4+1,3+2*1,35+0,75)*0,2*0,2 0,29 M3

12.3
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

(5*2+2,85+5+1,8+2,85+2,35+3,75+2,35+3,1+2*1,83+1,85+2*4+2,35+2,85+6,55+1,55+1,95)*0
,20*0,2

2,51 M3

12.4
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN 
LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

(1,05+1,1+0,4+1,3+2*1,35+0,75)*0,2*0,2+(1,96+1,84)*0,15*0,15 0,38 M3

12.5

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS

(5*2+1,05+1,1+2,85+5+1,8+0,4+2,85+2,35+3,75+2,35+1,3+3,1+2*1,35+2*1,83+1,85+2*4+2,3
5+2,85+6,55+1,55+0,75+1,95)*0,9

63,10 M2

12.6 ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS 1,4*2,1 2,94 M2

12.7
PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (120X210)CM COMPLETA, 
LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE 
PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

1,2*2,1 2,52 M2

13.0

13.1
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 
GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

1,4*2,1 2,94 M2

14.0

14.1
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

2*((23,85+3,2+0,8+11,4+4+3,15+10,35+7,50+11,15+14,85+1,95+1,35+4,35+3,75+13,40)*3+
(23,45+7*3,20+1,20+6*2+15,75+5*3,2+5,05+2*7,05+2*3,20+7,5+3,95+2*1,8+1,5)*3+

PLATIBANDA:
(14,60+25,25+3,35+1,00+14,18+1,20+3,34+11,35+8,8+6,35+0,9+13,70+4,60+6,35)*1,70)

1.878,60 M2

14.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

LAJE:
402,98

402,98 M2

14.3
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

1878,60 m² –(374,52m²(EMBOÇO)) 1.504,08 M2

14.4
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO

LAJE:
402,98

402,98 M2

VIDROS

REVESTIMENTO 



14.5
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

(13,40+23,85+3,25+0,8+11,80+7,8+3,35+10,35+7,90+6,25+1,5+14,65+2,15+1,35+2,15+3,75)
*1,2

+(4*2*3+2*1,05+2*2+0,7*2+2*1,5+2*1,2+4*1,8+4*1,83+2*1,15+2*2)*3+(2*0,6+2+2*0,6+5,6
+2*0,5+3,2+0,8+0,8+0,6+2,4+0,7+3,2+0,7+0,8+0,8+2*0,6+2,85+0,8+0,6+2+2*0,6+2*3,2+0,6+

0,6+1,55)*1,5

374,52 M2

14.6

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 
2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

(13,40+23,85+3,25+0,8+11,80+7,8+3,35+10,35+7,90+6,25+1,5+14,65+2,15+1,35+2,15+3,75)
*1,2
+(4*2*3+2*1,05+2*2+0,7*2+2*1,5+2*1,2+4*1,8+4*1,83+2*1,15+2*2)*3+(2*0,6+2+2*0,6+5,6
+2*0,5+3,2+0,8+0,8+0,6+2,4+0,7+3,2+0,7+0,8+0,8+2*0,6+2,85+0,8+0,6+2+2*0,6+2*3,2+0,6+
0,6+1,55)*1,5

374,52 M2

14.7
PORCELANATO PAREDES SALA GINECOLOGIA/ATENDIMENTO 
MULTIPROFISSIONAL/VACINAÇÃO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO

PORCELANA PAREDES SALA GINECOLOGIA ((2,85*3,00)*2)+((3,20*3,00)*2)-(2,85*0,90)-
((2,10*0,80)*2)   -   PORCELANA PAREDES SALA ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 1  
((2,35*3,00)*2)+((3,20*3,00)*2)-(2,35*0,90)-(2,10*0,80)   -   PORCELANA PAREDES SALA 
VACINAÇÃO ((3,75*3,00)*2)+((3,20*3,00)*2)-(3,75*0,90)-((2,10*0,80)*2)+ CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO ((5,60*3,00)*2)+((3,20*3,00)*2)-(5,60*0,90)-(2,10*0,80)

140,93 M2

15.0

15.1
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 50MM

(3,9+2,7+2,7+2,1+4,00*4+9,12+17,92+10,56+1,86+1,8+9,12+7,52+12+7,52+4,16+10,56+24+
30+2*3,28+55,98+2,4+4,96*2+20,96+9,12+7,52)+((0,7*0,2)+23*(0,8*0,15)+3*(0,8*0,20)+2*(

0,9*0,15)+(1,10*0,15)+(1,4*0,2))
290,10 M2

15.2
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO 
Ø4,2MM

(3,9+2,7+2,7+2,1+4,00*4+9,12+17,92+10,56+1,86+1,8+9,12+7,52+12+7,52+4,16+10,56+24+
30+2*3,28+55,98+2,4+4,96*2+20,96+9,12+7,52)+((0,7*0,2)+23*(0,8*0,15)+3*(0,8*0,20)+2*(

0,9*0,15)+(1,10*0,15)+(1,4*0,2))
290,10 M2

15.3
RODAPÉ CERÂMICO 10 X 50,0 CM, PORCELANATO, ELIZABETH OU SIMILAR, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO

8*2+2*1,95+2*1,1+2*1,05+2*2*3+2*2,85+4*3,2+2*5,6+2*1,8+2*3,2+2*1,2+2*1,55+6*3,2+2*
2,85+2*2,35+2*3,75+6*3,2+2*2,35+2*1,3+2*3,1+6,60+4,15+3,8+0,2+3+1,2+3,95+1,95+1,85+
7,5+2*7,5+2*4+12*3,2+2*2,35+2*2,85+2*6,55+4*1,55+2*2+1,15*2+9,65+18,75+7,05+1,2+5,

05+15,75+3,35+0,6+4,3+1,2

349,70 M

15.4

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 
2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

3,9+2,7+2,7+2,1+4,00*4+9,12+17,92+10,56+1,86+1,8+9,12+7,52+12+7,52+4,16+10,56+24+3
0+2*3,28+55,98+2,4+4,96*2+20,96+9,12+7,52

286,00 M2

15.5 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM (0,7*0,2)+23*(0,8*0,15)+3*(0,8*0,20)+2*(0,9*0,15)+(1,10*0,15)+(1,4*0,2) 4,10 M2

15.6 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA
0,6*14,60+0,6*23,85+0,8*3,95+1,2*14,20+0,6*3,95+0,6*10,35+0,4*8,8+0,3*6,25+0,3*0,9+0,

3*14+0,65*4,90+2,75*1,35+0,6*3,75+1,8*2,45+62,08
137,35 M2

16.0

16.1
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

1878,60 m² –(374,52m²(EMBOÇO)) 1.504,08 M2

16.2
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

LAJE:
405,26

405,26 M2

PINTURA

PISOS



16.3
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

1878,60 m² –(374,52m²(EMBOÇO)) 1.504,08 M2

16.4
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

LAJE:
405,26

405,26 M2

16.5
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 
ÓLEO

2*((0,7+26*0,8+2*0,9)*2,1) 97,86 M2

16.6
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

((5*2+1,05+1,1+2,85+5+1,8+0,4+2,85+2,35+3,75+2,35+1,3+3,1+2*1,35+2*1,83+1,85+2*4+2,
35+2,85+6,55+1,55+0,75+1,95)*0,9+1,4*2,1)*2 

132,08 M2

16.7
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM 
PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS

24*1,28 30,72 M2

17.0

17.1

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

4 4,00 UNID.

17.2
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

2 2,00 UNID.

17.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO

4 4,00 UNID.

17.4
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA

3,05*0,40+0,8*0,4 1,54 M2

17.5
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE 
FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

(2,00 + 0,80) * 2,00 * 1,80+((0,50*1,05)*3) 11,66 M2

17.6
ESPELHO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

9 9,00 UNID.

17.7 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM 1 1,00 CJ

18.0

18.1
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

15 15,00 UNID.

18.2 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES 3 3,00 UNID.

DIVERSOS

INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO



18.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG 3 3,00 UNID.

18.4 EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L 1 1,00 UNID.

18.5
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8 8,00 UNID.

19.0

19.1

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, 
ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , 
DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS

1,00+12,02+0,30+0,30+0,30+1,71 15,63 M

19.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

(12,52+4,28)*0,5 8,40 M2

19.3
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

(12,52+4,28)*0,5*2+(12,52+4,28)*0,15 19,32 M2

19.4
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

(12,52+4,28)*0,5*2+(12,52+4,28)*0,15 19,32 M2

19.5
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

(12,52+4,28)*0,5*2+(12,52+4,28)*0,15 19,32 M2

19.6
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

(12,52+4,28)*0,5*2+(12,52+4,28)*0,15 19,32 M2

19.7
GRADIL METÁLICO PADRÃO DER-MG (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(11,88+2*2,6)*1,30 22,20 M

19.8 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (2,1*(1,5)) 3,15 M2

19.9 PORTA DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (2,1*(3,5)) 7,35 M2

19.10
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

(2*(1,3*(11,88+2*2,6)+2,1*(1,5+3,5));2) 65,41 M2

20.0

20.1
CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE 
CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE 
FIXAÇÃO

133 395,00 M

MURO DIVISÓRIO FRENTE UBS

SPDA



20.2
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

7 1,00 UNID.

20.3
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", 
COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO

7 15,00 M

20.4
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

7 200,00 M

20.5
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE 
CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E 
ISOLADOR

15 5,00 M

20.6
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 
380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI

1 30,00 UNID.

20.7
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

7 30,00 UNID.

20.8
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 
16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

7 50,00 UNID.

20.9
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE 
CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE 
FIXAÇÃO

145 13,00 UNID.

20.10
MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 
FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM

19 19,00 UNID.

20.11
FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 - 
FORNECIMENTO

19 19,00 UNID.

21.0

KIT MINICAPTOR

SPDA - SUBSISTEMA DE DESCIDA

KIT CONDULETE DE INSPEÇÃO SUSPENSO

SPDA - MALHA SUPERIOR

AR COMPRIMIDO



21.1
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE 
MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

15 15,00 M

21.2 VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1/2" NPT 1 1,00 UNID.

21.3 COMPRESSOR SL/100 - 120PSI -8,3 BAR 100 LIBRAS 1 1,00 UNID.

21.4
REGISTRO DE BLOQUEIO EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1/2"X1/2", ROSCA NPT, 
BAIXA PRESSÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO

2 2,00 UNID.

22.0
22.1 PLACA DE SINALIZACAO, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30 30,00 UNID.

23.0
23.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 336,32 (ÁREA DE CONSTRUÇÃO VIDE PROJETO EXECUTIVO) 336,32 M2

24.0
24.1 CONTRAPISO CONTRAPISO - AREA AUTOCAD 432,22m2 - 137,35 PASEIO 294,87 M2

24.2
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO 
Ø4,2MM

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM -  AREA 
AUTOCAD 432,22m2  - 137,35 PASEIO

294,87 M2

25.0

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

(ITEM 25.34) PESCOÇO PILARES+20% 12,41 M³

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 (ITEM 25.31) PILARES+20% 122,48 KG
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDAÇÃO)

(ITEM 25.32) FUNDAÇÃO 14,89 M²

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

(ITEM 25.33) 
((23,8*3,05)/2)+(13,40*3,05)+(3,67*3,05)+(2,15*2,85)+(1,60*2,90)+(2,15*2,90)+(14,
67*1,12)+((14,67*1,78)/2)+(1,55*1,12)+(6,22*1)+(7,85*1)+(10,30**0,45)+((10,30*0,4
7)/2)

157,71 M²

 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO 
COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

(ITEM 25.25) ÁREA EM PROJETO 433,42m² 433,42 M²

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(ITEM 25.26) ARGILA (1504,69m3) COM 30% DE EMPOLAMENTO JÁ INCLUSO 1504,69 M³

Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de 
serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante 
de 8 m³

(ITEM 25.27) ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE COM 30% DE EMPOLAMENTO 
JÁ INCLUSO 

1504,69 M³

LIMPEZA FINAL 

SINALIZAÇÃO (COMUNICAÇÃO VISUAL)

PISO EM CONCRETO ARMADO NO ENTORNO DA UBS

MURO CONTORNO CONSTRUÇÃO

ACRESCIMO PESCOÇO
MURO DE CONTENÇÃO (ARRIMO)



Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de 
serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante 
de 8 m³

(ITEM 25.2889) ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE COM 30% DE 
EMPOLAMENTO JÁ INCLUSO 

554,69 M³

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário
(ITEM 25.30) COMPACTAÇÃO  (1504,69m3) COM 30% DE EMPOLAMENTO JÁ 
INCLUSO

1504,69 M³

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO (ITEM 25.1) 49,35M 49,35 M

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E 
MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

(ITEM 25.2) (43)*(PI()*0,125^2*2) 4,22 M³

CONCRETO PILARES - MÃO DE FORÇA/CONCRETO VIGAMENTO/ CONCRETO 
ESTACA 

(ITEM 25.3) CONCRETO PILARES - MÃO DE FORÇA 
(6,53+6,53+6,53+5,86+5,86+(5,32*3)+(4,82*3)+(4,15*5)+(4,27*8)+(2,65*17))*0,20*0,
40+ CONCRETO VIGAMENTO 
(14,70*0,20*0,30)+((14,70*0,20*0,40)*3)+(14,70*0,40*1,27)+((34,70*0,20*0,30)*2)+
(27,34*0,20*0,40)+(15,24*0,20*0,40)+(34,70*0,20*0,40)+(34,70*0,20*1,27)+  
CONCRETO ESTACA (48)*(PI()*0,125^2*2)

48,69 M³

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(ITEM 25.5) 
(((6,53+6,53+6,53+5,86+5,86+(5,32*3)+(4,82*3)+(4,15*5)+(4,27*8)+(2,65*17))+(14,7
0)+(14,70*3)+14,70+((34,70*2)+27,34+15,24+34,70+(34,70))*0,40)*2

333,26 M²

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D- CADERNO SEDS)

(ITEM 25.6) 
1,49+(1,42*5)+1,19+1,92+(1,84*5)+1,54+1,92+(1,84*5)+1,54+0,22+0,75+1,28+1,57+
1,56+1,56+1,56+1,49+1,49+(1,56*4)+1,63+0,40+0,93+1,38+1,71+1,79+1,79+1,80+1,
79+1,87+0,36+0,89+1,42+2,05

72,63 M²

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.19CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

(ITEN 25.13) Muro de Divisa lado esquerdo 4,68+4,68+(4,70*11)+5,23+ muro de 
divisa fundo (4,05*7)+ Muro de Divisa lado Direito 
(7,59+7,59)+(7,81+7,81)+(7,70*4)+(6,45*4)

182,04 M²

CHAPISCO MURO DE DIVISA LADO ESQUERDO / FUNDOS
(ITEM 25.14) CHAPISCO MURO DE DIVISA LADO ESQUERDO E FUNDOS  
(((1,94+22,78+14,88+14,99)*2,20)*2)+ CHAPISCO MURO DE DIVISA LADO DIREITO 
((42,70*2,50)*2)

453,70 M²

MASSA UNICA  MURO DE DIVISA LADO ESQUERDO / FUNDOS
(ITEM 25.15) MASSA UNICA MURO DE DIVISA LADO ESQUERDO E FUNDOS  
(((1,94+22,78+14,88+14,99)*2,20)*2)+ MASSA UNICA MURO DE DIVISA LADO 
DIREITO ((42,70*2,50)*2)

453,70 M²

MURO DE CONTENÇÃO

FUNDAÇÕES

ESCAVAÇÕES

LOCAÇÃO DE OBRA



PINTURA  MURO DE DIVISA LADO ESQUERDO / FUNDOS
(ITEM 25.16) PINTURA MURO DE DIVISA LADO ESQUERDO E FUNDOS  
(((1,94+22,78+14,88+14,99)*2,20)*2)+ PINTURA MURO DE DIVISA LADO DIREITO 
((42,70*2,50)*2)

453,70 M²

AÇO 10mm/5mm  PILARES / VIGA MURO DE DIVISA

(ITEM 25.17) AÇO 10mm PILARES MURO DE DIVISA FUNDOS (((2,50*4)*0,617)*8)+ 
AÇO 8mm VIGA MURO DIVISA FUNDOS (((15,75)*0,395)*4)+ AÇO 5mm ESTRIBOS 
PILARES MURO DE DIVISA FUNDOS (((17*0,64)*0,154)*8)+ AÇO 5mm ESTRIBOS 
VIGA MURO DIVISA FUNDOS ((98*0,84)*0,154)+  AÇO 10mm PILARES MURO DE 
DIVISA LADO DIREITO (((2,50*4)*0,617)*15)+ AÇO 8mm VIGA MURO DIVISA LADO 
DIREITO (((12,00+12,00+12,00+3,75)*4)*0,395)+ AÇO 5mm ESTRIBOS PILARES 
MURO DE DIVISA LADO DIREITO (((17*0,64)*0,154)*15)+ AÇO 5mm ESTRIBOS 
VIGA MURO DIVISA LADO DIREITO ((285*0,84)*0,154)

317,68 KG

FORMA MURO DE DIVISA

(ITEM 25.18) FORMAS PILARES MURO DE DIVISA FUNDO (((2,50*0,20)*2)*8)+ 
FORMAS VIGA MURO DE DIVISA FUNDOS ((14,70*0,30)*2)+ FORMA VIGA MURO 
DE DIVISA LADO DIREITO 
(((3,45+3,45+3,55+3,55+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+2,93+2,93+2,93+2,93)*0,30)*2)+ 
FORMA PILARES MURO DE DIVISA LADO DIREITO (((2,50*0,20)*20)*2)

62,75 M²

CONCRETO MURO DE DIVISA 

(ITEM 25.19) CONCRETO PILARES MURO DE DIVISA FUNDO (((2,50*0,20*0,15)*8)+ 
CONCRETO VIGA MURO DE DIVISA FUNDOS (14,70*0,30*0,15)+ CONCRETO VIGAS 
MURO DE DIVISA LADO DIREITO 
(((3,45+3,45+3,55+3,55+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+2,93+2,93+2,93+2,93)*0,30)*0,1
5)+ CONCRETO PILARES MURO DE DIVISA LADO DIREITO (((2,50*0,20)*0,20)*0,15)

3,22 M³

JUNTA DE DILATAÇÃO MURO DE DIVISA LADO DIREITO (ITEM 25.20) JUNTA DE DILATAÇÃO MURO DE DIVISA LADO DIREITO 2,50+2,50 5,00 M

DEMOLIÇÃO DE MURO (ITEM 25.21) DEMOLIÇÃO DE MURO LADO DIREITO (42,70*3,00*0,20) 25,62 M³

TRANSPORTE DEMOLIÇÃO DE MURO (ITEN 25.22) TRANSPORTE DEMOLIÇÃO DE MURO (25,62m3X25KM) 640,50 M³XKM

CARGA E DESCARGA DEMOLIÇÃO DE MURO (ITEM 25.23) CARGA E DESCARGA DEMOLIÇÃO DE MURO 25,62 M³

CHAPINS
(ITEN 25.24) CHAPINS 
(1,71+0,30+0,30+0,30+1,00+1,99+22,78+14,88+14,99+29,38+13,31)

100,94 M

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 
(ITEM 25.4) PILARES/VIGAS/ESTACAS/MÃO DE FORÇA+20%                                            
CA60 1.822,84 / CA50 4.699,51

6522,35 KG

DRENAGEM



JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 
100 MCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(ITEM 25.07) 6,61 6,61 M

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER (ITEM 25.08) ((34,70*4,03)/2)+(14,70*4,27) 132,69 M²
DRENO BARBACÃ, DN 100 MM (ITEM 25.09) BARBACÃ (21*6)+(6*3) 144,00 UNID.

 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO (ITEM 25.10) (((34,70*4,03)/2)*0,10)+((14,70*4,27)*0,10) 13,27 M³
PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA (ITEM 25.11)   ((34,70*4,03)/2)+(14,70*4,27) 132,69 M²

LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS (ITEM 25.12) LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS AREA AUTOCAD 785,13m2 785,13 M²

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA (ITEM 25.34) ÁREA EM PROJETO 187,75m² 187,75 M²
LIMPEZA
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